

平成25年度 大阪管理部発注工事

1. 一般競争入札(政府調達協定対象外工事)

1-1	契約手続き中
工事名	鋼桁端部改良工事(25-池)
工事場所	11号池田線
工期	約10ヶ月
工事概要	鋼桁端部改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-2	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-1-湾岸・北)
工事場所	5号湾岸線、7号北神戸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-3	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-2-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-4	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-3-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-5	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-4-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-6	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-5-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-7	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-6-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-8	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-7-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-9	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-8-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-10	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-9-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-11	契約手続き中
工事名	塗装改良工事(25-10-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約10ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	塗装

1-12	工事名、入札予定時期の変更
工事名	遮音壁改良工事(25-1-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約17ヶ月
工事概要	遮音壁改良工
入札予定時期	第2/四半期
工種	遮音壁

1-13	契約手続き中、工期の変更
工事名	舗装補修工事(25-1-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	舗装補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	舗装

1-14	
工事名	法面改良工事(25-北・山手)
工事場所	7号北神戸線、31号神戸山手線
工期	約11ヶ月
工事概要	法面改良工
入札予定時期	第1/四半期
工種	土木

1-15	契約手続き中、工期の変更
工事名	支承補修工事(25-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約15ヶ月
工事概要	支承補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-16	工事名の変更
工事名	福島営業所及び施設基地事務所補修工事(25-池)
工事場所	11号池田線
工期	約8ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	建築

1-17	工事名の変更
工事名	豊中維持基地事務所補修工事(25-池)
工事場所	11号池田線
工期	約7ヶ月
工事概要	建物補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	建築

1-18	契約手続き中
工事名	コンタクトサービス装置補修工事(25-大管)
工事場所	朝潮橋管理所 他
工期	約14ヶ月
工事概要	コンタクトサービス装置補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気通信

1-19	契約手続き中
工事名	ETC入退室管理装置補修工事(25-大管)
工事場所	朝潮橋管理所 他
工期	約11ヶ月
工事概要	ETC入退室管理装置補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気通信

1-20	
工事名	鋼床版補強工事(25-1-守)
工事場所	12号守口線
工期	約12ヶ月
工事概要	鋼床版補強工
入札予定時期	第3/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-21	
工事名	塗装改良工事(25-11-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約15ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	塗装

1-22	
工事名	塗装改良工事(25-12-湾)
工事場所	4号湾岸線
工期	約15ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	塗装

1-23	
工事名	塗装改良工事(25-13-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約15ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	塗装

1-24	
工事名	塗装改良工事(25-14-湾岸)
工事場所	5号湾岸線
工期	約15ヶ月
工事概要	塗装改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	塗装

1-25	
工事名	鋼桁改良工事(25-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約24ヶ月
工事概要	鋼桁改良工
入札予定時期	第4/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-26	
工事名	高欄補修工事(25-1-池)
工事場所	11号池田線
工期	約7ヶ月
工事概要	高欄補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	維持修繕

1-27	
工事名	高欄補修工事(25-2-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	高欄補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕

1-28	
工事名	高欄補修工事(25-3-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	高欄補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕

1-29	
工事名	高欄補修工事(25-4-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	高欄補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕

1-30	
工事名	高欄補修工事(25-5-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	高欄補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	維持修繕

1-31	
工事名	コンクリート桁補修工事(25-1-池)
工事場所	11号池田線
工期	約15ヶ月
工事概要	コンクリート桁補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	維持修繕

1-32	
工事名	遮音壁改良工事(25-2-東)
工事場所	13号東大阪線
工期	約17ヶ月
工事概要	遮音壁改良工
入札予定時期	第2/四半期
工種	遮音壁

1-33	
工事名	長大橋ケーブル定着部防錆工事(25-湾)
工事場所	4号湾岸線、5号湾岸線
工期	約12ヶ月
工事概要	長大橋ケーブル定着部防錆工
入札予定時期	第2/四半期
工種	橋梁(メタル)

1-34	
工事名	標識板補修工事(25-1-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	標識板補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	標識設置

1-35	
工事名	標識板補修工事(25-2-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	標識板補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	標識設置

1-36	
工事名	突発事象検出装置補修工事(25-大管・神管)
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約18ヶ月
工事概要	突発事象検出装置補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-37	
工事名	道路情報板補修工事(25-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-38	
工事名	道路情報板補修工事(25-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約13ヶ月
工事概要	道路情報板補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気通信

1-39	
工事名	変電塔設備補修工事(25-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約24ヶ月
工事概要	変電塔設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気

1-40	
工事名	布施畑受電所設置工事(25-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約24ヶ月
工事概要	受電所設置工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気

1-41	
工事名	高圧ケーブル補修工事(25-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約24ヶ月
工事概要	高圧ケーブル補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気

1-42	
工事名	長坂山トンネル太陽光発電設備補修工事(25-北)
工事場所	7号北神戸線
工期	約16ヶ月
工事概要	太陽光発電設備補修工
入札予定時期	第4/四半期
工種	電気

1-43	
工事名	料金所ETC設備補修工事(25-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	料金所ETC設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-44	
工事名	料金所ETC設備補修工事(25-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	料金所ETC設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-45	
工事名	フリーフローETC設備補修工事(25-大管)
工事場所	大阪管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	フリーフローETC設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-46	
工事名	フリーフローETC設備補修工事(25-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約16ヶ月
工事概要	フリーフローETC設備補修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信

1-47	
工事名	機械設備補修工事(25-大管・京管)
工事場所	大阪管理部管内、京都管理所管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	管

1-48	
工事名	機械設備補修工事(25-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	管

1 - 49	
工事名	通行止装置補修工事(25-大管・神管)
工事場所	1号環状線、11号池田線、3号神戸線
工期	約15ヶ月
工事概要	通行止装置補修工
入札予定時期	第1/四半期
工種	機械器具設置

1 - 50	
工事名	四ツ橋管理所緊急車両用エレベータ補修工事(25-環)
工事場所	1号環状線
工期	約12ヶ月
工事概要	緊急車両用エレベータ補修工
入札予定時期	第2/四半期
工種	機械器具設置

## 2. 随意契約

2-1	
工事名	保全管理工事(25-土木)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	土木維持工、高速道路清掃業務、緑地維持業務
入札予定時期	第1/四半期
工種	維持修繕 他

2-2	
工事名	保全管理工事(25-電気)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	電気通信設備維持工、システム管理工、電気通信設備運転管理工、データ管理工
入札予定時期	第1/四半期
工種	電気 他

2-3	
工事名	保全管理工事(25-機械)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	機械設備維持工、機械設備運転管理工
入札予定時期	第1/四半期
工種	管 他

2-4	
工事名	保全管理工事(25-建築)
工事場所	阪神高速道路 全線
工期	約12ヶ月
工事概要	料金所維持工、料金所清掃・ミニパーキング維持管理業務
入札予定時期	第1/四半期
工種	建築 他

2-5	
工事名	電力遠方監視制御装置改修工事(25-大管・神管)
工事場所	大阪管理部管内、神戸管理部管内
工期	約24ヶ月
工事概要	電力遠方監視制御装置改修工
入札予定時期	第3/四半期
工種	電気通信